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Введение 

«07» июня 2017 г. специалистами ООО «Экспертное бюро. Юриспруденция и 

строительство»проведено визуальное обследование и техническое освидетельство-

вание строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 19. 

Средняя температура наружного воздуха при проведении работы: плюс 

22ºС. 

Состояние погоды: ясно, без осадков. 

Настоящая работа по визуальному обследованию технического состояния 

строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 19, выполнена сотрудника-

ми ООО «Экспертное бюро. Юриспруденция и строительство» (г. Красноярск), дейст-

вующего на основании и в соответствии со свидетельством о допуске к определенно-

му виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства № П-960-2016-2466154232-142, выдано члену саморегули-

руемой организации на основании решения Правления СРО «Союзпроект», протокол 

№ 10, от 12.05.2016 г. (Приложение А), в соответствии с техническим заданием пре-

доставленным Заказчиком. 

Цель работы: 

- оценить соответствие технического состояния строительных конструкций 

крыши требованиями действующих нормативных документов;  

- определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации строительных 

конструкций крыши с учетом дефектов и повреждений, выявленных при натурном об-

следовании; 

- разработать рекомендации по восстановлению несущих и эксплуатационных 

характеристик строительных конструкций крыши. 

Объектом визуального обследования являются строительные конструкции 

крыши: ограждение, кровельное покрытие, водоотводящие воронки, парапеты, выхо-

ды на кровлю, вентиляционные каналы и короба, канализационные каналы. Строи-

тельные конструкции крыши, подлежащие обследованию, выполняют ограждающие и 

эксплуатационные функции и являются неотъемлемой частью здания, как в конструк-

тивном, так и объемно-планировочном отношении. 

В соответствии с техническим заданием в июне 2017 г. сотрудниками ООО 

«Экспертное бюро. Ю и С» выполнены следующие работы: 
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- отобрана для анализа имеющаяся техническая документация, относящаяся к 

обследуемому объекту; 

- выполнен общий осмотр объекта; 

- выбрана и обоснована методика выполнения работ по обследованию; 

- выбраны критерии оценки технического состояния строительных конструкций 

крыши; 

- выполнена зачистка и вскрытие отдельных элементов конструкций; 

- проведено натурное визуальное обследование строительных конструкций 

крыши; 

- составлены обмерные чертежи фактического расположения строительных 

конструкций, ведомости дефектов и повреждений на конструктивные элементы; 

- по материалам обследования установлено техническое состояние строитель-

ных конструкций крыши; 

- оформлен технический отчет. 

 
1. Краткая характеристика объекта 

 

 Здание многоквартирного жилого дома, отдельно стоящее, пятиэтажное с тех-

ническим этажом, прямоугольного очертания в плане, с размерами в осях 

12,00×92,12м. Количество подъездов – 6. Высота этажа составляет 2,54 м. Окончание 

строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществлены в 

1978 году (согласно предоставленного технического паспорта см. Приложение Е). 

 Конструктивная схема здания, в котором расположена обследуемая крыша – 

стеновая, с продольными и поперечными наружными и внутренними несущими сте-

нами, выполненными применительно к серии 97.Серия основана на конструктивной 

схеме с поперечными (шаги 3,0 и 4,5 метра) и продольными (пролёты 4,5 и 6 метра) 

несущими стенами. 

 Прочность и устойчивость конструкций жилого дома обеспечивается работой 

коробки блок-секции как пространственной неизменяемой системы, образуемой жест-

кими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в трех вза-

имно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в местах их 

взаимного пересечения. 

 Конструкции перекрытия представляют собой сборные железобетонные сбор-

ные железобетонные плоские панели по серии 97-ИЖ 3.1-3 толщиной 160 мм. Меж-

чердачное перекрытие утеплено, в качестве утеплителя применен керамзит общей 

толщиной 180 мм. 
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 Кровельные панели покрытия выполнены применительно к маркам КГП 30, КГП 

30-2, КГП 30-3 и КГП 30-5н – ребристые, железобетонные по серии 97-ИЖ 3.1-2 уста-

новлены на торцы стеновых панелей с одной стороны и с другой на железобетонные 

водосборные лотки. 

 Водосборные лотки выполнены применительно к маркам ЛВ 45 и ЛВ 60 по се-

рии 97-ИЖ 3.1-2 и уложены с уклоном по центру кровли. Водоотвод с кровли здания 

организованный – внутренний. 

 В отдельных кровельных панелях покрытия выполнены проемы с целью уст-

ройства лазов (люков) на кровлю. Лазы (люки) закрыты стальными крышками. Ограж-

дение кровли отсутствует. 

 Вентиляционные короба выходят на кровлю через проемы в кровельных пане-

лях покрытия. Над коробами выполнены козырьки из жести. 

 Здание, крыша которого подлежит обследованию – отапливаемое, с положи-

тельными температурами внутри помещений, в зимний и переходный периоды, обо-

рудовано инженерными сетями отопления, холодного и горячего водоснабжения, ка-

нализации, электроснабжения и различными слаботочными сетями. 

 Класс ответственности здания – II. 

 Класс по степени огнестойкости – II.  

 Функциональная пожарная опасность – Ф 1.3. 

 На момент проведения обследования, здание эксплуатируется и используется 

по своему прямому функциональному назначению. 

 Фрагмент общего вида здания и крыши подлежащей обследованию представ-

лен на рис. 1. 

 Планы и разрезы крыши жилого дома представлены в Приложении Б. 
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Рис. 1. Общий вид здания, крыша которого подлежит обследованию 
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Рис. 2. Общий вид кровли в осях 1-2 
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1.1. Характеристика района строительства 

 

 Обследуемый объект находится в г. Минусинск Красноярского края, строитель-

ная площадка которого по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» характе-

ризуется следующими природно-климатическими данными: 

 
 Абсолютная максимальная температура……………………………………………..…… +39 ºC; 

 Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца…………...………… +26,7 ºC; 

 Абсолютная минимальная температура воздуха………………………………………… - 52 ºC; 

 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92………………..…… - 41 ºC; 

 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98………………..…… - 44 ºC; 

 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92………...…… - 40 ºC; 

 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98………...…… - 41 ºC; 

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже  0 ºC……...… 163 сут; 

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже  + 8 ºC……… 221 сут; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного меся-

ца…………………………………………………………………………………………………. 

 

77 %; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого меся-

ца……………………………………………………………………………………………………. 

 

68 %; 

 Количество осадков за ноябрь – март…………………………………...………………… 46 мм; 

 Количество осадков за апрель – октябрь……………………………….………………… 306 мм; 

 Суточный максимум осадков..…………………………………………………………..….. 147 мм; 

 Преобладающее направление ветров за декабрь – февраль………………….……... 
юго-

западное;

 Преобладающее направление ветров за июнь – август………………………..………. западное.

 

 По совокупности всех метеорологических данных климат района строительства 

характеризуется как резко континентальный, с жарким летом, суровой зимой и резким 

перепадом суточных температур. 

 Район по воздействию климата на технические изделия и материалы относится 

к группе II4 по ГОСТ 16350-80. 

 Климатический район для строительства IВ по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-

99*. Актуализированная редакция). 
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 Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*. Актуализированная редакция): 

 - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 1,2 кПа 

(120 кгс/м2), II снеговой район ; 

 -  нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м2), III ветровой район; 

 - район по толщине стенки гололеда – III (10 мм); 

 Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*. Актуализированная 

редакция) – 7 баллов. 

 

 1.2. Особенности эксплуатации здания 

 

 Проектные материалы на здание предоставлены эксплуатирующей организа-

цией. Согласно данным, предоставленным Заказчиком, окончание строительства и 

ввод в эксплуатацию здания осуществлены в 1978году. (см. Приложение Е). 

 Проектирование, изготовление и монтаж конструкций здания выполнялись в 

соответствии с действующими на тот момент нормативными документами. 

 После ввода в эксплуатацию в 1978 г. здание используется по прямому назна-

чению и находится в эксплуатации более 39 лет. 

 

 1.3. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 

 

 В процессе выполнения обследования технического состояния строительных 

конструкций крыши здания для анализа и изучения была отобрана техническая доку-

ментация, имеющаяся у Заказчика, перечень которой представлен в табл. 1.1. Копии 

приведены в Приложении Е. 

Таблица 1.1 

Шифр Наименование 
Предприятие-

разработчик  
Год 

- 

Технический паспорт на жилой дом по 

адресу г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 

19 

МЖКХ РСФСР 1978 

 

 Полностью отсутствуют исполнительная документация, акты на выполнение 

скрытых работ, акты приема здания в эксплуатацию, сертификаты, паспорта, удосто-

веряющие качество конструкций и материалов, документы о согласовании с проект-

ной организацией отступлений от рабочих чертежей и другие документы. 
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 2. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

 При подготовке настоящего отчета выполнены следующие работы: 
 2.1. Подготовительные работы: 
 – подбор и изучение имеющейся у Заказчика технической документации; 
 – составление рабочей программы обследования. 
 2.2. Натурное освидетельствование конструкций: 
 – составление схем фактического расположения конструкций по результатам 
обследования; 
 – определение общей конструктивной схемы, проверка соответствия конструк-
ций требованиям современных норм; 
 – выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций. 
 2.3. Выполнена оценка соответствия технического состояния конструкций кры-
ши требованиям действующих нормативных документов, сделано заключение о воз-
можности ее дальнейшей безопасной эксплуатации с учетом дефектов и поврежде-
ний, выявленных при визуальном обследовании. 
 При обследовании особое внимание уделялось основным, наиболее опасным 
дефектам, которые могут быть причиной обрушения несущих конструкций крыши и 
вызвать их аварийное состояние. Наряду с этим фиксировали ошибки, допущенные 
при проектировании и возведении, приводящие к снижению несущей способности 
элементов кровли и эксплуатационной пригодности. 
 2.4. Оформлен «Отчет» о техническом состоянии конструкций крыши по ре-
зультатам визуального обследования и технического освидетельствования с прило-
жением необходимой документации: эскизов, актов, фотографий и других документов, 
отражающих объективную оценку технического состояния обследуемых конструкций. 
 2.5. Разработаны рекомендации по восстановлению эксплуатационных харак-
теристик обследуемых конструкций крыши. 
 2.6. Инструментальные измерения при обследовании: 
 Инструментальный метод использовали при определении фактических разме-
ров конструкций, величины их опирания, ширины раскрытия и глубины трещин. 
 - Измерение дефектов строительных конструкций производилось стальными 
рулетками с точностью до 0,1 мм и линейками с точностью до 0,5 мм, линейные раз-
меры строительных конструкций измерялись при помощи лазерного дальномера Disto 
А5 (заводской №1072470804, свидетельство о поверке №057009183, действительно 
до 29.06 2017 г.). 
 - Наличие трещин определялось визуально с помощью луп 4-х и 20-и кратного 
увеличения, ширина раскрытия трещин определялась с помощью тарированного на-
бора щупов толщиной 0,05…1 мм. Геометрические размеры сечений элементов оп-
ределялись с помощью штангенциркуля ШЦ-II-250-01. 
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 Пределы и точность регистрации, используемого при обследовании оборудова-
ния, соответствуют нормативной документации на проведение натурных измерений. 
Все используемое в работе оборудование прошло государственную поверку и имеет 
соответствующие свидетельства о поверке (Приложение Г). 

 Состояние конструктивных элементов и степень их повреждения оценивали 
согласно указаниям ГОСТ 31937-2011 [13] и СП 13-102-2003 [12] (таблица 2.1) в зави-
симости от наличия или отсутствия в них дефектов и повреждений. 

 

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

 В июне 2017 г. сотрудниками ООО «Экспертное бюро. Ю и С» было выполнено 
визуальное обследование технического состояния конструкций крыши жилого много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Г. Минусинск, ул. 
Гагарина, д. 19. 
 В ходе работы был проведен сплошной внешний детальный визуальный осмотр 
строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома на предмет наличия 
в них дефектов и повреждений, а также отклонений от нормативных требований. 

По результатам визуального обследования и технического освидетельствова-

ния, в строительных конструкциях крыши многоквартирного жилого дома, выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

- разрушение (деструкция) бетона кровельных плит покрытия на локальных 

участках(см. фото 2-3, Приложение В); 

- ограждения кровли не соответствует требованиям п. 1 ст. 30 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и п. 

8.11 СП 54.13330.2010 «Здания жилые многоквартирные» ; 

- разрушение межплитных швов плит покрытия (см. фото 4, Приложение В); 

- слоистая коррозия водосточных воронок (см. фото 2, Приложение В); 

- люки выходов на чердак не соответствуют требованиям действующих норм 

(см. фото 1, Приложение В); 

- недостаточная высота венткоробов над уровнем кровли; 

- разрушение крышек над венткоробами;. 

- отсутствует утепление вентиляционных коробов в пределах чердака; 

- ограждение не соответствует требованиям действующих норм  

Ведомости дефектов и повреждений представлены в Приложении Б. 

Фотографические материалы представлены в Приложении В. 

Акт предварительного обследования представлен в Приложении Д. 
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Таблица 2.1 
Категория техни-
ческого состоя-

ния по 

ГОСТ 31937-2011 

Характеристика Мероприятия  

Нормативное 

Категория технического состояния, при котором 
количественные и качественные значения па-
раметров всех критериев оценки технического 
состояния строительных конструкций зданий и 
сооружений, включая состояние грунтов осно-
вания, соответствуют установленным в проект-
ной документации значениям с учетом преде-
лов их изменения 

Эксплуатация конст-
рукций при фактиче-
ских воздействиях 
возможна без ограни-
чений 

Работоспособное 

Категория технического состояния, при которой 
некоторые из числа оцениваемых контролируе-
мых параметров не отвечают требованиям про-
екта или норм, но имеющиеся нарушения тре-
бований в конкретных условиях эксплуатации не 
приводят к нарушению работоспособности, и 
необходимая несущая способность конструкций 
и грунтов основания с учетом влияния имею-
щихся дефектов и повреждений обеспечивается 

Проведение периоди-
ческих обследований 
в процессе эксплуа-
тации 

Ограниченно 
работоспособное 

Категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, 
включая состояние грунтов основания, при ко-
торой имеются крены, дефекты и повреждения, 
приведшие к снижению несущей способности, 
но отсутствует опасность внезапного разруше-
ния, потери устойчивости или опрокидывания, и 
функционирование конструкций и эксплуатация 
здания или сооружения возможны либо при кон-
троле (мониторинге) технического состояния, 
либо при проведении необходимых мероприя-
тий по восстановлению или усилению конструк-
ций и (или) грунтов основания и последующем 
мониторинге технического состояния (при необ-
ходимости) 

Выполнение планово-
предупредительного 
ремонта 

Аварийное 

Категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, 
включая состояние грунтов основания, характе-
ризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения и (или) ха-
рактеризующаяся кренами, которые могут вы-
звать потерю устойчивости объекта 

Проведение срочных 
противоаварийных 
мероприятий 
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 4.1. На основании результатов проведенного визуального обследования, фак-

тическое техническое состояние строительных конструкций крыши многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу Красноярский край, Г. Минусинск, ул. Гагари-

на, д. 19, согласно требованиям ГОСТ 31937-2011, оценивается как ограниченно ра-
ботоспособное. 

 4.2. Ввиду длительной эксплуатации строительных конструкций существующей 

крыши многоквартирного жилого дома без проведения их капитального ремонта, на-

личия в них различных дефектов и повреждений и как следствие ограниченно работо-

способного технического состояния на момент проведения предварительного (визу-

ального) обследования, необходимо проведение их капитального ремонта, а именно:  

- ремонт межплитных швов плит покрытия; 
- ремонт (восстановление целостности плит покрытия), устройство гидроизоляцион-
ного ковра из мастики; 
- замена люков (устройство выходов на чердак); 
- устройство ограждения кровли; 
- замена водосточных приемных воронок; 
- наращивание венткоробов на 700мм над плитами покрытия; 
- ремонт крышек над вентиляционными коробами;  
- утепление вентиляционных коробов в чердачном пространстве; 
- антикоррозийная обработка закладных деталей кровельных панелей и лотков; 
- необходимость замены утеплителя чердачного перекрытия (определить расчетом 
при разработке проектной документации) с устройством пароизоляции. 

  
 4.3. Для восстановления эксплуатационных характеристик конструкций крыши 
жилого многоквартирного дома необходимо выполнить комплекс ремонтно-
восстановительных мероприятий (капитальный ремонт) работы по специально разра-
ботанному проекту. 
 Все работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома 
необходимо выполнять при положительных температурах и рекомендуется проводить 
в летний период. 

 
Главный инженер проекта   ____________________    Максимов А.В. 
                                                                                          подпись 
 
Специалист                             ____________________    Леоненко А.В. 
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Приложение А 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Приложение Б 

Графическая часть 
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Приложение В 
Фотографические материалы 
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 Фото 1. Заполнения люка не соответствует требованиям противопожарных норм (вы-
хода на чердак) 

 

Фото 2. Коррозия водосточной воронки 
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Фото 3. Разрушение бетона кровельных плит покрытия на отдельных участках, следы 
ремонта 

 

Фото 4. Разрушение межплитных швов. 
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Фото 5. Фрагмент общего вида чердачного пространства и утепления чердачного пе-
рекрытия 
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Приложение Г 
Копии свидетельств о поверке 
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Приложение Д 
Акт предварительного обследования 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Акт предварительного обследования № 129-ПР-2/33 
строительных конструкций крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 19 
 

«07» июня 2017 г. 
 
Специалистами ООО «Экспертное бюро. Юриспруденция и строительство» проведено 

предварительное обследование строительных конструкций крыши многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 19. 

Выявленные несоответствия, в связи с которыми необходимо произвести следующие виды 
работ: 

№ п/п Необходимые виды работ Объем работ 

1 ремонт межплитных швов плит покрытия Полная (100%) 

2 
ремонт ребер, полок плит покрытия (восстановле-
ние целостности) 

Частичная (40%) 

3 устройство гидроизоляционного ковра из мастики Полная (100%) 

4 замена люков (устройство выходов на чердак) Полное (100%) 
5 замена ограждения кровли Полная (100%) 
6 замена водосточных приемных воронок Полное (100%) 
7 замена крышек над вентиляционными коробами  Полная (100%) 

8 
антикоррозийная обработка закладных деталей 
плит покрытия и лотков 

Полная (100%) 

9 
утепление вентиляционных коробов в пределах 
чердака 

Полное (100%) 

10 
недостаточное сопротивление теплопередачи су-
ществующего утеплителя чердака (определить те-
плотехническим расчетом при разработке проекта 

 

11 
наращивание венткоробов на 700мм над уровнем 
кровли 

Полное (100%) 

 

 

Осмотр произвели: 

ГИП                                              ____________________ Максимов А. В. 
подпись 

 
Специалист                                 ____________________ Леоненко А.В. 

подпись 
 
Специалист                                 ____________________ Хижняк В.В. 

подпись 
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Технический паспорт здания 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Описание и обоснование принятых архитектурно-планировочных реше-
ний 

Принятые архитектурно-планировочные решения крыши многоквартирного жи-

лого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, 

д. 19, обусловлены существующей конструкцией, планировкой и действующими нор-

мативными документами. 

Исходные материалы: 

- задание на проектирование; 

- основные положения по архитектурно-строительным решениям; 

- результаты обследования; 

- обмерочные чертежи. 

 

    1.1. Природно-климатические условия 

 Обследуемый объект находится в г. Минусинск Красноярского края, строитель-

ная площадка которого по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» характе-

ризуется следующими природно-климатическими данными: 

 

 Абсолютная максимальная температура………………………………………+39 ºC; 

 Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца…………..+26,7 ºC; 

 Абсолютная минимальная температура воздуха………………………………- 52 ºC; 

 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92………………- 41 

ºC; 

 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98……………….- 44 

ºC; 

 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92………..- 40 

ºC; 

 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98………..- 41 

ºC; 

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже  0 ºC…163 

сут; 
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 Продолжительность периода со среднесуточной температурой  

ниже  + 8 ºC…221 сут; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного меся-

ца…………………………………………77 %; 

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого меся-

ца……………………………………………………………………………………68 %; 

 Количество осадков за ноябрь – март…………………………………...…46 мм; 

 Количество осадков за апрель – октябрь……………………………….……306 мм; 

 Суточный максимум осадков..…………………………………………………147 мм; 

 Преобладающее направление ветров за декабрь – февраль…………юго-западное; 

 Преобладающее направление ветров за июнь – ав-

густ………………………западное. 

 

 По совокупности всех метеорологических данных климат района строительства 

характеризуется как резко континентальный, с жарким летом, суровой зимой и резким 

перепадом суточных температур. 

 Район по воздействию климата на технические изделия и материалы относится 

к группе II4 по ГОСТ 16350-80. 

 Климатический район для строительства IВ по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-

99*. Актуализированная редакция). 

  

 Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*. Актуализированная редакция): 

 - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 1,2 кПа 

(120 кгс/м2), II снеговой район ; 

 -  нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м2), III ветровой район; 

 - район по толщине стенки гололеда – III (10 мм); 

 Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*. Актуализированная 

редакция) – 7 баллов. 

 

1.2. Краткая характеристика объекта 

 

 Здание многоквартирного жилого дома, отдельно стоящее, пятиэтажное с тех-

ническим этажом, прямоугольного очертания в плане, с размерами в осях 

12,00×92,12м. Количество подъездов – 6. Высота этажа составляет 2,54 м. Окончание 

строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома осуществлены в 

1978 году (согласно предоставленного технического паспорта). 
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 Конструктивная схема здания, в котором расположена обследуемая крыша – 

стеновая, с продольными и поперечными наружными и внутренними несущими сте-

нами, выполненными применительно к серии 97.Серия основана на конструктивной 

схеме с поперечными (шаги 3,0 и 4,5 метра) и продольными (пролёты 4,5 и 6 метра) 

несущими стенами. 

 Прочность и устойчивость конструкций жилого дома обеспечивается работой 

коробки блок-секции как пространственной неизменяемой системы, образуемой жест-

кими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в трех вза-

имно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в местах их 

взаимного пересечения. 

 Конструкции перекрытия представляют собой сборные железобетонные сбор-

ные железобетонные плоские панели по серии 97-ИЖ 3.1-3 толщиной 160 мм. Меж-

чердачное перекрытие утеплено, в качестве утеплителя применен керамзит общей 

толщиной 180 мм. 

 Кровельные панели покрытия выполнены применительно к маркам КГП 30, КГП 

30-2, КГП 30-3 и КГП 30-5н – ребристые, железобетонные по серии 97-ИЖ 3.1-2 уста-

новлены на торцы стеновых панелей с одной стороны и с другой на железобетонные 

водосборные лотки. 

 Водосборные лотки выполнены применительно к маркам ЛВ 45 и ЛВ 60 по се-

рии 97-ИЖ 3.1-2 и уложены с уклоном по центру кровли. Водоотвод с кровли здания 

организованный – внутренний. 

 В отдельных кровельных панелях покрытия выполнены проемы с целью уст-

ройства лазов (люков) на кровлю. Лазы (люки) закрыты стальными крышками. Ограж-

дение кровли отсутствует. 

 Вентиляционные короба выходят на кровлю через проемы в кровельных пане-

лях покрытия. Над коробами выполнены козырьки из жести. 

 Здание, крыша которого подлежит обследованию – отапливаемое, с положи-

тельными температурами внутри помещений, в зимний и переходный периоды, обо-

рудовано инженерными сетями отопления, холодного и горячего водоснабжения, ка-

нализации, электроснабжения и различными слаботочными сетями. 

 Класс ответственности здания – II. 

 Класс по степени огнестойкости – II.  

 Функциональная пожарная опасность – Ф 1.3. 

 На момент проведения обследования, здание эксплуатируется и используется 

по своему прямому функциональному назначению.  
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Перечень мероприятий по капитальному ремонту: 

 

- ремонт межплитных швов плит покрытия; 

- ремонт (восстановление целостности плит покрытия), устройство гидроизоляцион-

ного ковра из мастики; 

- замена люков (устройство выходов на чердак); 

- устройство ограждения кровли; 

- замена водосточных приемных воронок; 

- наращивание венткоробов на 700мм над плитами покрытия; 

- ремонт крышек над вентиляционными коробами;  

- утепление вентиляционных коробов в чердачном пространстве; 

- антикоррозийная обработка закладных деталей кровельных панелей и лотков; 

- необходимость замены утеплителя чердачного перекрытия (определить расчетом 

при разработке проектной документации) с устройством пароизоляции. 

 

2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

2.1. Исходные данные 

 Характеристика основных показателей (расчетные параметры наружной и внут-

ренней среды) климата для г. Минусинск, Красноярского края: 

 Расчетная температура наружного воздуха, text (температура воздуха наибо-
лее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, табл. 1* СП 131.13330.2012) – 
минус 40 °С; 

 Продолжительность отопительного периода, zht (табл. 1* СП 131.13330.2012) 
– 221 сут; 

 Средняя температура наружного воздуха ниже 8°С, tht(табл. 1* СП 
131.13330.2012) – минус 7,7 °С; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха,tint(табл. 3 ГОСТ 30494-
2011) – плюс 20°C; 

 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструк-
ции, αint (табл. 6 СП 50.13330.2012) – 12 Вт/(м2.°C); 

 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-
ции, αext (табл. 4 СП 50.13330.2012) – 8,7 Вт/(м2.°C); 

 Влажностный режим помещений (табл. 1 СП 50.13330.2012) – нормальный; 
 Зона влажности территории строительства (прил. В СП 50.13330.2012) – су-

хая; 
 Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2 СП 50.13330.2012) 

– А. 
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 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия (технического этажа) много-

этажного жилого дома выполнен в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

- СП 17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76); 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003); 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99); 

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях»; 

- ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Рас-

чет приведенного сопротивления теплопередаче». 

 В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 приведенное сопротивление 

теплопередаче наружной ограждающей конструкции должно быть не менее норми-

руемого значения Rreq, температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и внутренней поверхности стены, не должен превышать нормируемого зна-

чения Δtn (табл. 5 СП 50.13330.2012). 

 

 2.2. Определение расчетного значения приведенного сопротивления теп-
лопередачи существующего чердачного перекрытия 

 Конструкция существующего чердачного перекрытия - сборные железобетон-

ные панели сплошного сечения высотой 160 мм. Межчердачное перекрытие утепле-

но, в качестве утеплителя применен керамзит общей толщиной 180 мм уложенныйна 

один слой пароизоляции в виде рубероида. 

 Теплотехнические показатели материала, Вт/(м°С) приведены в таблице 1. 

 Требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия многоэтаж-

ного жилого дома: 

 int (20 ( 7,7)) 221 6122 о
d ht htD t t z С сут          

 Согласно СП 50.13330.2012 требуемое сопротивление теплопередаче ограж-

дающих конструкций из условия энергосбережения находим в зависимости от dD  

района строительства: 

0,0005 6122 2, 2 5, 26req dR a D b       м2 ̊С/Вт 
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где, a  и b  - коэффициенты, принимаемые по данным таблицы 3  для соответ-

ствующих групп зданий. 

 

Таблица 1 

Материал 
Теплопровод-

ность, λА,  
Вт/(м°С) 

 

Источник 

1. Ребристая плита покрытия δ = 40 мм 
1,69 СП 50.13330.2012 

2. Воздушная прослойка; δ = 50 мм 
- СП 50.13330.2012 

3. Утеплитель керамзит; δ = 180 мм 
0,180 СП 50.13330.2012 

4. Пароизоляция рубероид; δ = 2 мм 
0,17 СП 50.13330.2012 

5. Железобетонная плита перекрытия;  
δ = 160 мм 1,69 СП 50.13330.2012 

 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут выполнены 

два условия по СП 50.13330.2012: 

I.  Rreg  ≥R0 

II.  ∆tn ≥∆t0 

Сопротивление теплопередачи R0, м2°С /Вт, ограждающей конструкции опре-

деляем по формуле: 

ext
кseksio RRRRR


11

int

 , 

где Rsi=1/αint, αint = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, м2 0С/Вт, принимаемый по СП 50.13330.2012; 

Rse=1/αext, αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-

щих конструкций для условий холодного периода, м2 0С/Вт; αext=23 – для наружных 

стен, покрытий, перекрытий над проездами, αext=12 – перекрытий чердачных, αext=17 

– перекрытия над холодными подвалами. 

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 °С/Вт, опреде-

ляемое по формуле для однородной конструкции 

laк RR .

 , 
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где,   - толщина слоя, м;   - расчетный коэффициент теплопроводности мате-

риала слоя, Вт/(м С); Ra.l = 0 м2°С /Вт – термическое сопротивление замкнутой воз-

душной прослойки. 

31 2 4
0

int 1 2 3 4

1 1

ext

R   
     

        

201 0,04 0,18 0,002 0,16 1 1,33 /
8,7 1,69 0,18 0,17 1,69 12

м С Вт      
 

R0=1,33 м2 °С/Вт Rreg=5,26 м2 °С/Вт 

Вывод: так как существующее утепление в виде керамзита общей толщиной 

180 мм недостаточно, следовательно, существующее утепление перекрытия много-

этажного жилого дома не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012. Необходимо 

выполнить переустройство утепления перекрытия многоэтажного жилого дома в соот-

ветствии с требованиями СП 50.13330.2012. 

 

2.3. Определение требуемой толщины утеплителя чердачного перекрытия 
(после переустройства) 

 

 Конструкция чердачного перекрытия - железобетонная плита (см. п. 2.2 - суще-

ствующее утепление демонтируется) с утеплением минеральными плитами ПТЭ 100 

по ТУ 5761-00126238-00 (Назарово). 

 Теплотехнические показатели данного материала, Вт/(м°С) приведены в табли-

це 2. 

 Требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия многоэтаж-

ного жилого дома (см. п. 2.2) - Rreg=5,26 м2 °С/Вт. 

extext
кseksireg RRRRRR














1...1)11()(

13

13

3

3

2

2

1

1

intint
0   

 Из выше приведенного уравнения определим искомую толщину утеплителя: 

3 5 7 8 9 10 131 2 4 11 12
6 6

int 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 1( ) 0,193reg
ext

R м          
 

             
                 

 Принимаем толщину утеплителя 200 мм, хотя согласно результатов расчета 

достаточно 193 мм (кратно номенклатуре производителя – 50 мм). 

  

Таблица 2 
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Материал 

Теплопровод-
ность, λА,  
Вт/(м°С) 

 

Источник 

1. Гидроизоляционный ковер ТехноНиколь 
№33, t=2 мм 

0,17 СП 50.13330.2012 

2. Праймер битумный Технониколь δ = 0,5 мм 0,17 СП 50.13330.2012 

3. Железобетонная ребристая плита покры-
тия; δ = 40 мм 

1,69 СП 50.13330.2012 

4. Воздушное пространство (чердак) - СП 50.13330.2012 

5. Мембрана супердиффузионная Технони-
коль 

0,17 СП 50.13330.2012 

6. Утеплитель - минераловатная плита ПТЭ 
100, δ = 200 мм 

0,037 СП 50.13330.2012 

7. Пароизоляционная пленка «Технониколь»; 
δ = 2 мм 

0,17 СП 50.13330.2012 

8. Железобетонная плита перекрытия;  
δ = 160 мм 1,69 СП 50.13330.2012 

 

 В виду того, что многоэтажный жилой дом находится в эксплуатации более 25 

лет (начало деструктивных процессов утепляющего слоя) и капитальный ремонт 

крыши здания выполняется на 30 лет - рекомендуется выполнить устройство допол-

нительного утепляющего слоя толщиной 120мм с сохранением существующего слоя 

утепления.  

 Определяем итоговое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия 

многоэтажного жилого дома: 


ext
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1 0,002 0,0005 0,04 0,002 0,20
8,7 0,17 0,17 1,69 0,17 0,037

        

200,10 0,002 0,16 1 5,76 /
0,052 0,17 1,69 12
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R0=5,519 м2 °С/Вт ≥ Rreg=5,33 м2 °С/Вт – условие выполняется 

 Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и темпе-

ратурой внутренней поверхности  Ʈint ограждающей конструкции: 

0int

int

( ) 1 (20 ( 40)) 1,25
5,52 8,7

ext

o

n t tt С
R 
   

   


 

 Нормируемый температурный перепад Δtn = 3°С, согласно требований табл.5 

СП 50.13330.2012). 

Δt = 1,25°С  Δtn = 3°С – условие выполняется 

 Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

tо = tint -  Δt = 20 – 1,25= 18,75 °С  td = 11,62 °С 

 Вывод: принятое утепление чердачного перекрытия многоквартирного жилого 

дома из минераловатных плит марки ПТЭ-100толщиной 120 мм (с сохранением суще-

ствующего утепляющего слоя) обеспечивает требования СП 50.13330.2012.  

 

 3. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

1. Ремонт бетона полимерцементным составом. 

2. Расшивка и зачеканка швов сборных плит покрытия. 

3. Устройство рулонной гидроизоляции стыков плит покрытия. 

4. Огрунтовка кровли битумным праймером. 

5. Огрунтовка металлических элементов выходов на кровлю. 

6. Устройство пароизоляции по перекрытию тех. этажа. 

7. Устройство утеплителя по перекрытию тех. этажа. 
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 4. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
или их отдельных элементов 

 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома выполнять в два пе-

риода: подготовительный и основной. До начала выполнения работ основного перио-

да следует выполнить инженерную подготовку площадки строительства в объеме ра-

бот подготовительного периода. 

В подготовительный период проводятся следующие мероприятия: 

- очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих про-

езду автотранспорта к месту производства работ; 

- установка информационного щита, предупреждающих знаков, указателей и 

подписей для безопасного прохода, защитных и сигнальных ограждений по границам 

опасных зон согласно СНиП 12- 03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, ГОСТ 

12.4.026-2001 “Основные и дополнительные знаки безопасности”; 

- заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных приспо-

соблений, набора строп, строительных материалов; 

- выполнение противопожарных мероприятий (обеспечение места проведе-

ния работ необходимыми средствами пожаротушения согласно технологической кар-

ты) в соответствии с требованиями "Правила безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

- размещение временных зданий и сооружений производственного, складско-

го и санитарно-бытового назначения и прокладка временных сетей. 

Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом. 

При разборке старого кровельного покрытия и утеплителя все материалы спус-

кать с кровли и складировать в отведенных местах, вывозить строительный мусор по 

мере накопления. 

Ремонт крыши производить захватками, учитывая погодные условия производства 

работ. 
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5. Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве ра-
бот 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ долж-

ны выполнятся в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель-

стве. Часть 1. Общие требования», а именно: 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, куре-

ние должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 

радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масля-

ные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых 

металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспо-

собном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда 

свободны и обозначены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски 

и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допус-

каются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 

 

6. Техника безопасности строительных работ и охрана труда 

 

Техника безопасности должна осуществляется согласно СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспече-

нию безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться с 

учетом положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда при использовании 

асбеста», ратифицированной федеральным законом Российской Федерации от 8 ап-

реля 2000 г. № 50-ФЗ, СанПиН 2.2.3.757. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые 

для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограж-

дения. Входы в здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 

2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной сте-

ной над входом, должен быть 70-75°. 
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Границу опасных зон следует назначать согласно приложению Г СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на 

высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, долж-

ны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии 

более 2м-сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государст-

венных стандартов. При невозможности или экономической нецелесообразности 

применения защитных ограждений допускается производство работ с применением 

предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным 

стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выде-

лить опасные зоны. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а 

также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, не-

обходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для 

упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное 

состояние, в сроки, установленные требованиями ПБ 10-382, утвержденных Госгор-

технадзором России 31 декабря 1999 г. № 98. (Не нуждаются в государственной реги-

страции - письмо Минюста России от 17.08.2000 г. № 6884-ЭР.) 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического 

осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индуст-

рии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, пре-

дотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мости-

ки) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-

го сортов. 

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция 

приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государ-

ственных стандартов. 
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Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 

1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, на-

ходящейся в эксплуатационном положении. 

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, пре-

дотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних 

концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечника-

ми для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях 

(паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользя-

щего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность 

производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не ме-

нее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте 

более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструк-

ции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной конструк-

ции. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 

10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не 

соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать 

чехлами. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны 

быть сделаны из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, 

бук, рябина, кизил и др.) и иметь форму овального сечения с утолщением к свобод-

ному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен 

быть расклинен. 

 

7. Мероприятия по охране окружающей природной среды 

 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. 

Захламление и заваливание мусором придомовой территории запрещается. Вывоз 

строительного мусора осуществляется автотранспортом. Строго запрещается делать 

«захоронения» бракованных сборных элементов. 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта и 
условий строительства 

Обследуемый объект находится в г. Минусинск Красноярского края, строи-
тельная площадка которого по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

 
 Абсолютная максимальная температура………………………………+39 ºC; 
 Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца………+26,7 ºC; 
 Абсолютная минимальная температура воздуха………………………- 52 ºC; 
 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92………- 41 ºC; 
 Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98……….- 44 ºC; 
 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92…..- 40 

ºC; 
 Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98…- 41 ºC; 
 Продолжительность периода со среднесуточной температурой  

ниже  0 ºC…163 сут; 
 Продолжительность периода со среднесуточной температурой  

ниже  + 8 ºC…221 сут; 
 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-

сяца…………………………………………77 %; 
 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого меся-

ца……………………………………………………………………………68 %; 
 Количество осадков за ноябрь – март…………………………………...…46 мм; 
 Количество осадков за апрель – октябрь…………………………….……306 мм; 
 Суточный максимум осадков..……………………………………………147 мм; 
 Преобладающее направление ветров за декабрь – февраль……юго-западное; 
 Преобладающее направление ветров за июнь – август………………западное. 

 
 По совокупности всех метеорологических данных климат района строи-

тельства характеризуется как резко континентальный, с жарким летом, суровой 
зимой и резким перепадом суточных температур. 

 Район по воздействию климата на технические изделия и материалы отно-
сится к группе II4 по ГОСТ 16350-80. 

 Климатический район для строительства IВ по СП 131.13330.2012 (СНиП 
23-01-99*. Актуализированная редакция). 

 
 Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*. Актуализированная редак-

ция): 
 - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 1,2 

кПа (120 кгс/м2), II снеговой район ; 
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 -  нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (38 кгс/м2), III ветровой рай-
он; 

 - район по толщине стенки гололеда – III (10 мм); 

 Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*. Актуализиро-
ванная редакция) – 7 баллов. 

2. Оценка	развитости	транспортной	инфраструктуры	

Основной въезд на площадку строительства осуществляется со стороны ул. 
Гагарина. Существующая дорожная сеть данного района имеет хорошую транс-
портную проходимость, позволяет выполнять необходимые для строительства 
перевозки. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется авто-
транспортом по дорогам общего пользования. 

3. Сведения	о	возможности	использования	местной	рабочей	силы	
при	осуществлении	строительства	

Строительство объекта предполагается осуществлять силами генподрядной 
строительной организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу при необходи-
мости с привлечением субподрядных строительных организаций, имеющих до-
пуск СРО на выполнение данных видов работ и обладающих необходимым опы-
том ведения строительно-монтажных работ, а также имеющих необходимое ко-
личество квалифицированных кадров. 

Доставка рабочих на стройплощадку производится самостоятельно генпод-
рядной организацией. 

 

4. Перечень	мероприятий	по	привлечению	для	осуществления	
строительства	квалифицированных	специалистов,	в	том	числе	
для	выполнения	работ	вахтовым	методом	

Привлечение квалифицированных специалистов для строительства обеспе-
чивается за счет штатов выбранной заказчиком организации, осуществляется на 
условиях, определяемых трудовыми соглашениями этих организаций. 

Вахтовый метод на площадке строительства проектируемого объекта не 
предусматривается. 

 

5. Характеристика	земельного	участка,	предоставленного	для	
строительства,	обоснование	необходимости	использования	для	
строительства	земельных	участков	вне	земельного	участка,	
предоставляемого	для	строительства	объекта	

Строительная площадка располагается на отведенном земельном участке, в 
застроенной части г. Минусинск. Использование земельных участков вне зе-
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мельного участка, предоставляемого для капитального ремонта объекта капи-
тального строительства не требуется. 

 
6. Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи 

Строительные и монтажные работы осуществляются на открытой площадке 
в стесненных условияхввиду: 

 интенсивного движения городского транспорта, личного автотранс-
порта населения и пешеходов в непосредственной близости от места 
работ, обусловливающих необходимость строительства короткими за-
хватками с полным завершением всех работ на захватке; 

 сохранения зеленых насаждений в непосредственной близости от мес-
та работ; 

 стесненных условий складирования материалов или невозможности 
их складирования на строительной площадке для нормального обес-
печения материалами рабочих мест. 

В соответствии с правилами о договорах подряда перед началом выполне-
ния строительно-монтажных работ, генеральному подрядчику (субподрядчику) и 
заказчику необходимо оформить акт-допуск по форме приложения В 
СП49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» (СНиП 12-03-2001): 

 согласовать режим работы подрядчика на действующем предприятии; 
 согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 
 согласовать проезд автомашин и маршруты их движения по террито-

рии предприятия; 
 согласовать размещение временных зданий. 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 
 согласованная работа всех участников строительства объекта с коор-

динацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения кото-
рого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и 
графиков работ, является обязательным для всех участников; 

 комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотрен-
ные календарными планами и графиками работ, с соблюдением тех-
нологической последовательности технически обоснованного совме-
щения; 

 соблюдение правил техники безопасности; 
 соблюдение правил пожарной безопасности. 

На границе опасной зоны работы крана в местах пересечения с проездами и 
местами возможного прохода людей устанавливаются предупредительные знаки. 
Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ 
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Р 12.4.026-2001. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной 
зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются 
на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при про-
ходе людей и передвижении техники. 

Необходимо ограничить приближение людей к ограждению строительной 
площадки ближе чем на 1- 2 метра (установить предупредительные знаки). 

Величина опасной зоны крана сокращена за счет соблюдения допустимых 
скоростей перемещения грузов. 

 

7. Обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зданий 
и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном 
плане строительства сроков завершения строительства (его 
этапов) 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдени-
ем строительных норм, правил, стандартов и технических условий. Строитель-
ные работы выполнить в два периода: подготовительный и основной в соответ-
ствии с требованиями СП48.13330.2012 «Организация строительства» (СНиП 
12.01-2004). 

Доставка материалов на крышу здания осуществляется консольно-балочным 
краном КП-500 «Пионер», установленным на крыше здания. Строительная пло-
щадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, ло-
паты, багры, огнетушители. 

Стройплощадка оборудуется информационным щитом. 
Устраиваются временные здания и сооружения (инвентарные контейнер-

ные). Временные здания устанавливаются вне опасной зоны действия крана. 
Для сбора строительных отходов и бытовых отходов от жизнедеятельности 

строителей предусмотрена установка металлических контейнеров. Контейнеры 
регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом. 
Место установки контейнеров для строительных отходов показано на стройген-
плане. Контейнеры устанавливаются на бетонные дорожные плиты. 

Работы по устройству мягкой кровли с использованием мастики Технони-
коль №33 выполнять согласно инструкции по монтажу мастичной кровли из ма-
териалов «ТехноНИКОЛЬ». 

Все работы должны выполняться согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 

Кровельные работы следует выполнять поточным способом с соблюдением 
следующих условий: 

 каждое звено рабочих должно иметь необходимый фронт работ (не 
менее сменной выработки); 
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 разрывы во времени между выполнением последовательных процес-
сов должны быть сведены к минимуму; 

 каждый конструктивный элемент укладывают после приемки (с уча-
стием представителя эксплуатирующей организации) предшествую-
щей работы с занесением соответствующей записи в журнал произ-
водства ремонтных работ и составлением акта на скрытые работы. 

Элементы кровли при производстве смежных и последующих работ должны 
предохраняться от повреждений. 

Кровли ремонтируют в сухую погоду при температуре наружного воздуха 
не менее плюс 5°С, производя работы отдельными захватками в пределах водо-
разделов. Работа должна быть спланирована так, чтобы по окончании смены рас-
крытый участок крыши был полностью отремонтирован. В процессе ремонтных 
работ на крыше должно быть исключено увлажнение и промокание основания и 
теплоизоляции покрытия технического этажа атмосферными осадками. 

К концу рабочей смены обеспечивают отвод воды с крыши на случай дождя. 
После окончания основных работ территория приводится в порядок, выво-

зится мусор, материалы, оборудование. 
Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с ППР 

и технологическими картами. 
 
8. Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 
с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройствомпоследующих 
конструкций 

1. Ремонт бетона полимерцементным составом. 
2. Расшивка и зачеканка швов сборных плит покрытия. 
3. Устройство рулонной гидроизоляции стыков плит покрытия. 
4. Огрунтовка кровли битумным праймером. 
5. Огрунтовка металлических элементов выходов на кровлю. 
6. Устройство пароизоляции по перекрытию тех. этажа. 
7. Устройство утеплителя по перекрытию тех. этажа. 
 
9. Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов или их отдельных элементов 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома выполнять в 
два периода: подготовительный и основной. До начала выполнения работ основ-
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ного периода следует выполнить инженерную подготовку площадки строитель-
ства в объеме работ подготовительного периода. 

В подготовительный период проводятся следующие мероприятия: 
 очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих 

проезду автотранспорта к месту производства работ; 
 установка информационного щита, предупреждающих знаков, указа-

телей и подписей для безопасного прохода, защитных и сигнальных 
ограждений по границам опасных зон согласно СП49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.4.026-2001 «Основ-
ные и дополнительные знаки безопасности»; 

 заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных при-
способлений, набора строп, строительных материалов; 

 выполнение противопожарных мероприятий (обеспечение места про-
ведения работ необходимыми средствами пожаротушения согласно 
технологической карты) в соответствии с требованиями "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения»; 

 размещение временных зданий и сооружений производственного, 
складского и санитарно-бытового назначения и прокладка временных 
сетей. 

Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом. 
При разборке старого кровельного покрытия и парапета все материалы 

спускать с кровли и складировать вотведенных местах, вывозить строительный 
мусор по мере накопления. 

Ремонт кровли производить захватками, учитывая погодные условия на 
время производства работ. 

В основной период строительства: 
- ремонт межплитных швов плит покрытия; 

- ремонт (восстановление целостности плит покрытия), устройство гидроизоляцион-

ного ковра из мастики; 

- замена люков (устройство выходов на чердак); 

- устройство ограждения кровли; 

- замена водосточных приемных воронок; 

- наращивание венткоробов на 700мм над плитами покрытия; 

- ремонт крышек над вентиляционными коробами;  

- утепление вентиляционных коробов в чердачном пространстве; 

- антикоррозийная обработка закладных деталей кровельных панелей и лотков; 

- необходимость замены утеплителя чердачного перекрытия (определить расчетом 

при разработке проектной документации) с устройством пароизоляции. 

Проект разработан для производства работ в летнее время. 
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10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 
сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
Потребность в основных машинах и механизмах определена исходя из при-

нятых методов производства работ, физических объемов, подлежащих выполне-
нию и норм выработки указанных машин с учетом местных условий строитель-
ства. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 
оборудовании представлена в таблице 1. 

Выбор кранов, машин и механизмов уточняется при разработке проектов 
производства работ с учетом наличия техники у подрядной организации и стои-
мости машино-часа работы. 

Таблица 1. Ведомость потребности в основных  
строительных машинах, механизмах и оборудовании 

№ 
п/п Область применения Наименование Марка 

(рекомендуемая) 

Краткая 
техническая 

характеристика 

Кол 
-во 

1 
Монтажные и погру-
зочно-разгрузочные ра-
боты 

Консольно-
балочный кран КП-500 «Пионер» г/п 0,5 т 1 

2 Перевозка грузов Автомобиль 
бортовой КамАЗ-53215 г/п 10 т 1 

 
Расчет потребности строительства в энергоресурсах, воде 

Точки подключения сетей временного электроснабжения и водоснабжения 
подлежат уточнению заказчиком при составлении проекта производства работ 
строительной организацией. 

Для водоснабжения объекта на питьевые нужды вода предусматривается 
привозная, бутилированная, сертифицированная по ГОСТР52109-2003. Размеще-
ние бутылей емкостью (18-20 л) осуществляется в мобильном вагончике, здесь 
же находится установка для кипячения воды. Для производственных нужд вода, 
при необходимости, доставляется и хранится в цистернах. 

Расчет потребности строительства в кадрах 
В количество рабочих (списочный состав) включены работающие непосред-

ственно на строительной площадке. Расчет потребности рабочей силы приведен 
в таблице 2. 

Таблица 2. Расчет потребности рабочей силы 

Состав по профессиям Количество че-
ловек в смену Перечень выполняемых работ 
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Монтажник конструкций–3 разр. 3 
Демонтажные работы, устройство ограж-
дения кровли, устройство будок и люков, 
устройство организованного водостока 

Кровельщик по наплавляемым ру-
лонным кровлям –4, 3 разр. 4 Устройство, пароизоляции, утепления 

кровли и гидроизоляционного ковра 

Бетонщик 3 разр. 3 Устройство стяжки и мест примыканий 

Каменщик 4-5 разр. 3 
Кирпичная кладка углов и проемов будок 
и люков выхода на кровлю и в местах 
примыканий 

Каменщик 2-3 разр. 3 
Забутовка и порядовка при кирпичной 
кладке будок и люков выхода на кровлю 
и в местах примыканий, подача раствора 

 

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-
лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укруп-
ненных модулей и строительных конструкций 

 
Площадки складирования показаны на стройгенплане и подлежит уточне-

нию при составлении проекта производства работ. 
Таблица 3. Расчет потребности складских площадей 

№ 
п/п Тип склада Расчетная пло-

щадь 
Марка 
(рекомендуемая) Принятая площадь 

1 Закрытый неотапливае-
мый 12,0 м2 «Рыбинсккомплект» 12,0 м2 

2 Открытые складские 
площадки 24,0 м2 - 24,0 м2 

 
 
11. Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами, входящими 
в состав строительной организации. 

При входном контроле следует проверять внешним осмотром соответствие 
строительных конструкций, изделий и материалов требованиям стандартов или 
других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и со-
держание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии вы-
полнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ 
рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале ра-
бот. 
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При приемочном контроле необходимо производить проверку качества вы-
полненных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по 
установленной форме. 

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра 
конструкций, помещений, установлении дефектов и повреждений, проведении 
измерений отдельных параметров. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых откло-
нений параметров следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтроли-
ровать данные параметры во всех помещениях здания. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необ-
ходимо соблюдать правила техники безопасности. 

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал. 
Приемку кровли вести согласно инструкции «ТехноНИКОЛЬ» - «Правила 

приемки рулонных кровель из битумосодержащих материалов. 
Отремонтированные кровли должны, отвечать следующим требованиям: 

 с поверхности кровель должен быть организован полный отвод воды к 
внутренним водостокам; 

 рулонные материалы должны быть прочно приклеены к основанию; 
 при осмотре поверхности кровли не должно быть видимых вздутий и 

отслоений как по поверхности ковра, так и в местах примыканий; 

Дефекты и отклонения от рабочих чертежей, обнаруженные при осмотре 
кровли, должны быть устранены до подписания акта о приемке. 

 
12. Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Мероприятия по организации службы геодезического контроля 
 
Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью в 

объеме, обеспечивающем при размещении, разбивки и возведении объектов 
строительства соответствие геометрических параметров проектной документа-
ции требованиям нормативных документов. 

 
Лабораторный контроль качества 
 
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входя-

щие в состав строительно-монтажных организаций. 
На строительные лаборатории возлагается: 
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 контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами опера-
ционного контроля; 

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам 
и сертификатам поступающих на строительство материалов, конст-
рукций и изделий; 

 подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных 
материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, 
ТУ; 

 определение физико-механических характеристик местных строи-
тельных материалов; 

 контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хра-
нения строительных материалов, конструкций и изделий; 

 контроль за соблюдением технологических перерывов и температур-
но-влажностных режимов при производстве СМР; 

 участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бри-
гад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и каче-
ства СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответст-
венности с линейного персонала и службы материально-технического обеспече-
ния строительных организаций за качество принятых и примененных строитель-
ных материалов и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществ-
ленного контроля и испытаний, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. 
п. 

 
13. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения 
строительных конструкций и монтажа оборудования 

В соответствии с технологической схемой вся документация должна соот-
ветствовать рекомендуемым нормам, предусмотренным в проектной документа-
ции. 

Разработать проект производства работ, учитывающий стесненный характер 
производства работ с разбиением на захватки по площади кровли не более 1-го 
подъезда жилого дома. 

 
14. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Потребность в административно-бытовых помещениях определена в соот-
ветствии с "Методическими рекомендациями по разработке и оформлению про-
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екта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонта-
жу), проекта производства работ" (МДС 12-46.2008). 

Для строительно-монтажных работ предлагается использовать здания кон-
тейнерного типа системы "Рыбинсккомплекс" (ГОСТ 22853-86 и ТУ 688-012-
048-722853-2007) имеющиеся сертификат соответствияРОСС RU.AB34.H00169 и 
пожарные заключения. Модульные здания на базе блок-контейнеров соответст-
вуют III степень огнестойкости. Расчет сведен в нижеследующую таблицу 4. 

 
Таблица 4. Расчет потребности в административно-бытовых помещениях 

№ 
п/п Наименование 

Расчетное 
количество 
работающих, 
чел. 

Нормативный 
показатель 
площади, 
м2/чел. 

Требуемая 
площадь, 
м2 

Принятый 
тип 
здания 

Количество 
зданий, шт. 
(площадь, м2) 

Здания санитарно-бытового назначения 

1 Гардеробная 10 0,7 7,0 
"Рыбинск 
комплекс" 2 (15) 2 Прорабская 1 4,0 4,0 

3 Помещение для 
приема пищи 11 1,0 11 

4 Уборные 11 0,3 3,9 Биотуалет 2 (1,4) 

 
Расчет бытовых помещений произведен с учетом производственных процес-

сов при производстве общестроительных работ. Предусмотреть раздельные гар-
деробные со шкафами с двумя отделениями. Обогрев бытовых помещений про-
изводится от тепловентиляторов и радиаторов, работающих от электрического 
тока. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 
помощи. 

Питание работающих предусматривается на строительной площадке путем 
устройства помещения для приема пищи, оборудованное умывальной раковиной, 
холодильником, эл. чайником, микроволной печью, кулером с водой и доставкой 
комплексных обедов из организации, имеющей лицензию на данный вид дея-
тельности. Посуду предусмотреть одноразовую. 

 
15. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда 

Техника безопасности должна осуществляется согласно СП49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве» (СНиП 12-03-2001 Часть 1. Общие требо-
вания). 
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На территории строительства должны быть установлены указатели проездов 
и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так 
и в ночное время. 

Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов осущест-
вляется лицами из числа инженерно-технических работников строительной ор-
ганизации. 

Строповку конструкций и материалов выполнять согласно схемам, указан-
ным в ППР. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных 
средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Запрещается пе-
реход людей по незакрепленным в проектное положение конструкциям, а также 
по конструкциям, обозначенным знаком «Проход запрещен!». 

При невозможности или экономической нецелесообразности применения 
защитных ограждений допускается производство работ с применением предо-
хранительного пояса с оформлением наряда - допуска. Рабочий должен крепить-
ся карабином предохранительного пояса к страховочному канату, закрепленному 
в технологических отверстиях в соответствии с технологическими картами. 

Рабочие должны пройти инструктаж; быть обеспечены спецодеждой, за-
щитными касками, предохранительными поясами. Пояса выдаются под расписку 
с указанием его номера и даты выдачи. 

Все работающие на высоте, должны быть обеспечены средствами подмащи-
вания, имеющими ограждения в соответствии ГОСТ, технологической оснасткой 
для временного закрепления, тарой и средствами контейнеризации. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, 
а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работаю-
щих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными 
планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано средствами коллективной 
и индивидуальной защиты от падения работающих с высоты, указанными в ППР 
(ограждениями, страховочными канатами, фиксирующими элементами оснастки 
и средств подмащивания, защитными козырьками, настилами, навесами и дру-
гими приспособлениями). 

Мероприятия по охране труда 

Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться 
с учетом положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда при исполь-
зовании асбеста», ратифицированной федеральным законом Российской Федера-
ции от 8 апреля 2000 г. № 50-ФЗ, СанПиН 2.2.3.757. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-
ных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в 
положении, близком к проектному. 
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Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, 
затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструк-
ций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны 
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 
неизменяемость. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более, грозе или тумане, исключающих видимость в 
пределах фронта работ. 

Требования к организации рабочего места 

Материалы, выделяющие вредные вещества (клеи, мастики, краски и др.), 
изготавливаются на заводах и привозятся на объект в готовом виде. 

Все партии поступающих исходных компонентов и готовых окрасочных со-
ставов, должны иметь паспорт с указанием наличия вредных веществ, парамет-
ров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, ре-
комендуемого метода нанесения, способа и регламента безопасного производст-
ва окрасочных работ, рекомендаций по средствам коллективной и индивидуаль-
ной защиты. 

 
Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью,  

головными уборами и средствами индивидуальной защиты 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями тру-

да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, выдается специальная одежда, специальная обувь и дру-
гие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвер-
жденными в установленном порядке. Выдаваемые работникам средства индиви-
дуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру 
и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени 
снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм 
человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 
специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не до-
пускаются. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противо-
газы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, 
обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и 
простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку 
по их применению. 
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На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 
помощи. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца 
или воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны 
выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфици-
рующие средства. 

Требования к погрузочно-разгрузочным работам 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную следует соблю-
дать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и 
допуске работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается 
только в исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

Требования к проведению изоляционных работ 

Выполнение изоляционных работ с применением битумных и других мас-
тик, рулонных, полимерных и теплоизоляционных материалов для покрытий 
следует производить с соблюдением СанПиН 2.2.3.1384- 03. 

Нанесение мастики, разбавителей, растворителей на поверхности произво-
дится в направлении, совпадающем с направлением движения воздуха. 

Противопожарные мероприятия 

Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ 
должны выполняться в соответствии с СП49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве» (СНиП 12-03-2001 Часть 1. Общие требования), а именно: 

 В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допуска-
ется только в радиусе более 50 м. 

 Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 
хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

 Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работо-
способном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию долж-
ны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

 На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные ве-
щества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено 
противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта на водопроводной сети. 
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Кроме того, устанавливается щит с противопожарным инвентарем, огнетушите-
лями и правилами, действующими при пожаре. 

Курение на территории строительства разрешается только в специально от-
веденных местах, соответственно оборудованных. 

На местах производства работ количество утеплителя и рулонных материа-
лов не должно превышать сменной потребности. 

 
16. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

В связи с малым воздействием на окружающую среду при производстве 
кровельных работ, основные мероприятия по охране окружающей среды сводят-
ся к своевременному удалению производственных отходов и строительного му-
сора с места производства работ и складирование его в мусорный контейнер с 
последующим вывозом на свалку и утилизацией. Не допускается сжигание на 
строительной площадке строительных отходов. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-
смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, 
и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строи-
тельной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм. 

 
17. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов впериод строительства 

Обеспечение площадки строительства средствами связи 
и сигнализации 

Система оперативной связи должна обеспечивать организацию обмена рече-
вой информацией между персоналом службы безопасности в целях обеспечения 
скоординированных действий по охране объекта в штатных и чрезвычайных си-
туациях. 

 
18. Обоснование принятой продолжительности строительства 

объектакапитального строительства и его отдельных этапов 

Нормативные сроки строительства определены согласно «Нормы продолжи-
тельности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и соору-
жений» Часть II (СНиП 1.04.03-85*). 

Продолжительность капитального ремонта крыши многоквартирного жило-
го дома определена в календарном плане строительства и равна 3 мес. 

В том числе подготовительный период - 1 нед. 
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19. Календарный план строительства 

 
Календарный график капитального ремонта крыши многоквартирного жи-

лого дома сведен в таблицу 5. 
 

Таблица 5. Календарный план строительства 

№п/п 
Наименование отдельных 
зданий, сооружений или 
видов работ 

Срок выполнения работ, нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Подготовительный пери-
од 

            

2 

Демонтажные работы 
(оцинкованные фартуки, 
гидроизоляционный ру-
лонный ковер, заполне-
ния проемов выходов на 
кровлю, зонты венткана-
лов) 

            

4 Устройство утепления 
кровли 

            

5 Устройство цементно-
песчаной стяжки 

            

6 Устройство гидроизоля-
ционного ковра 

            

6 

Устройство ограждения 
кровли, будок и люков 
выходов на кровлю, орга-
низованного водостока 

            

7 Погрузка и вывоз мусора             
8 Сдача объекта             
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20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося здания 

Реализация мониторинга технического состояния зданий, попадающих в зо-
ну влияния нового строительства, не требуется. 

 
21. Технико-экономические показатели 

Таблица 6. Технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателей Единица 
измерения Количество 

1 Максимальная численность работающих 
(рабочих) в смену чел. 16 

2 Общая продолжительность мес. 3 

 строительства:  
в т.ч. подготовительного периода нед. 1 

 







Пояснительная записка. 

Сметная стоимость работ по объекту «Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  Красноярский 
край, Минусинск, ул. Гагарина д. 19, определена базисно-индексным 
методом на основании МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации». 

Для определения сметной стоимости были использованы сметно-
нормативная база ТЕР-2001 (Территориальные единичные расценки) в 
редакции 2010г.   

Для перевода базисных цен в текущий уровень цен на 3 кв. 2016 были 
использованы индексы изменения сметной стоимости СМР в соответствии с 
информационно-справочными материалами ИСМ 81-24-2016-03 
Красноярский край: Общеотраслевое строительство – к ТЕР СМР = 6,29; 
Автомобильные перевозки к ФССЦпг (ФЕР) = 7,98. 

Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33.2004 в 
процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по 
видам строительно-монтажных работ. 

Сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25.2001 в 
процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по 
видам строительно-монтажных работ. 

Понижающие коэффициенты 0,9 и 0,85 к накладным расходам и 
сметной прибыли применены при определении сметной стоимости 
ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение 
новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с 
использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001). 

В сводном сметном расчете учтены: 

Сумма средств по уплате налога на добавленную стоимость в размере 
18% в соответствии с НК РФ. 



Форма № 1
Заказчик Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (Региональный фонд КРМДКК)

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 393,03 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 

«    »________________2017 г.

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая сметная 
стоимостьстроительных работ монтажных работ

оборудования, 
мебели, инвентаря

прочих

(наименование стройки)

                        Капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края. Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гагарина д. 19

(ссылка на документ об утверждении)

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01
Капитальный ремонт крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г.Минусинск, ул. Гагарина д. 19
2 875,45 2 875,45

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 2 875,45 2 875,45

2
МДС 81-35.2004 

п.4.100
НДС - 18% 517,58 517,58

Итого "Налоги и обязательные платежи" 517,58 517,58
Всего по сводному расчету 3 393,03 3 393,03

Руководитель проектной организации С.В.Деордиев

Главный инженер проекта А.В.Максимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Налоги и обязательные платежи

Глава 2. Основные объекты

[подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________ 
" _____ " ________________ 2017г. "______ " _______________2017г.

Основание: 129-ПР-1/33
Сметная стоимость строительных работ ____________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________ руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

___________19584

Красноярский край, Минусинск, ул. Гагарина д. 19

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Красноярского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на проведение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе№ 
пп

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

__________1878,78

_________2875451

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-3-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м труб и 
покрытий

0,812 82 81,63 0,37 67 67 9,1 7,39

2 ТЕРр56-9-2
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 коробок 0,02 4803,43 4145,31 658,12 43,95 96 83 13 1 449,6 8,99 3,97 0,08

3 ТЕР09-06-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(демонтаж)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 т конструкций 0,032 751,72 614,53 137,19 5,1 24 20 4 62,643 2 0,343 0,01

                           Раздел 1. Демонтаж



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

4 ТЕР46-03-007-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
(расширение люка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 0,04 2152,78 284,66 1868,12 126,53 86 11 75 5 27,61 1,1 11,43 0,46

5 ТЕРр65-6-23
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Смена водосточных воронок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 приборов 0,14 51970,39 5130,22 100,97 8,17 7276 718 14 1 491,4 68,8 0,55 0,08

6 ТЕРр58-21-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Смена колпаков на дымовых и 
вентиляционных трубах в один канал
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

10 шт. 1,8 1018,32 174,65 4,53 1833 314 8 18,6 33,48

7 ТСЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 0,0828 11818,86 979

8 ТСЦ-101-1627 Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки ВСт3пс5 
толщиной 4-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 0,29736 7539,36 2242

9 ТЕРр69-9-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 т мусора 0,697375 1787,43 1787,43 1247 1247 214,32 149,46

10 ТЕР13-06-003-01
Пр Минстроя

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 м2 очищаемой 
поверхности

5 8,83 8,83 44 44 0,9 4,5

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

поверхности

11 ТЕР34-02-065-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка предохранительных канатов 
(демонтаж антенн)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 устройство 6 6,28 6,28 38 38 0,609 3,65

13932 2542 114 7 279,37 0,63

2201

973

69

316

52

34

741

16

1426

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 1247) (Поз. 9)

   82% ФОТ (от 84) (Поз. 2)

   83% ФОТ (от 381) (Поз. 1, 6-8)

   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 64) (Поз. 3, 10)

   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 38) (Поз. 11)

   103% ФОТ (от 719) (Поз. 5)

   99% =  110%*0.9 ФОТ (от 16) (Поз. 4)

Сметная прибыль



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

624

431

52

248

21

36

14

5685 40,87

217 8,99 0,08

54 2 0,01

112 1,1 0,46

8448 68,8 0,08

2844 149,46

106 4,5

93 3,65

17559 279,37 0,63

110446 279,37 0,63

11276

  Всего с учетом "Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  ТЕР СМР=6,29"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 1247) (Поз. 9)

   60% ФОТ (от 719) (Поз. 5)

   62% ФОТ (от 84) (Поз. 2)

   65% ФОТ (от 381) (Поз. 1, 6-8)

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 38) (Поз. 11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Прокладка и монтаж сетей связи

  Итого

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 60) (Поз. 4, 10)

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 20) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Демонтаж :

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

114

2549

2201

1426

110446 279,37 0,63

12 ФССЦпг01-01-01-
043
Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.14 №31/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ФЕР СМР=7,98

1 т груза 70,247 3,28 3,28 230 230

13 ФССЦпг03-21-01-
015
Пр. Минрегион от 
20.07.11 №354

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ФЕР СМР=7,98

1 т груза 70,247 13,38 13,38 940 940

1170 1170

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтаж

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итоги по разделу 2 Вывоз мусора :

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

230

940

1170

9337

1170

9337

14 ТЕР34-02-065-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка предохранительных канатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 устройство 6 87,43 8,97 525 54 0,87 5,22

15 ТЕР46-01-008-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 4,5 2575,03 260,96 52,58 2,08 11588 1174 237 9 26,82 120,69 0,14 0,63

16 ТСЦ-101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,018 12105,78 -218

17 ТСЦ-101-1805 Гвозди строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,0086 11783,4 -101

      Машины и механизмы

  Итого по разделу 2 Вывоз мусора

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Итого

  Всего с учетом "Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  ФЕР СМР=7,98"

    Справочно, в ценах 2001г.:

                           Раздел 3. Монтаж
                           Кровля

18 ТСЦ-102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства диаметром 14-24 см, длиной 
3-6,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -0,54 586,23 -317

19 ТСЦ-102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм 
и более, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -0,63 1325,93 -835

20 ТСЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м2 -11,5 73,95 -850

21 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,405 9936,42 -4024

22 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -4,59 789,31 -3623



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

23 ТСЦ-402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -0,405 677,33 -274

24 ТСЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт I
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,0131 1334,26 -17

25 ТСЦ-411-0001 Вода
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -0,0365 51,29 -2

26 прайс-лист ГК 
Монумент 
(эквивалент)

Эмако S488 ремонтная смесь 31,5/18/6,29 
(в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг 9000 4,24 38160

27 ТЕРр53-21-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей прокладками на клее в 
один ряд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м 
восстановленной 
герметизации 

стыков

5,82 314,1 128,92 7,55 1828 750 44 11,48 66,81

28 ТСЦ-101-0609 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв 2016г Красноярский край

кг -75,66 11,35 -859

1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

29 ТСЦ-101-1367 Шнуры резиновые круглого сечения 
диаметром свыше 11 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг -6,111 28,65 -175

30 ТСЦ-402-0008 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 300  (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 2,06 968,94 1996

31 Прайс лист 
Аэрофлекс 
Красноярск  
(эквивалент)

Жгут из вспененного полиэтилена 
20/1,18/6,29  (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м 582 2,69 1566

32 ТЕР12-01-014-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Утепление покрытий легким (ячеистым) 
бетоном
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 утеплителя 5,4 1228,56 36,51 35,99 3,59 6634 197 194 19 4,07 21,98 0,29 1,57



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

33 ТЕР12-01-016-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 3,329 209,54 28,17 6,04 698 94 20 2,8 9,32

34 ТСЦ-101-1780 Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,1498 3896,3 -584

35 Прайс лист Leroy 
Merlin  
(эквивалент)

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №4 
55,25/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

л 116,48 7,44 867

36 ТЕР12-01-002-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 3,329 5198,2 91,32 34,21 1,63 17305 304 114 5 8,44 28,1 0,11 0,37

37 ТСЦ-101-1961 Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м2 -386,2 43,46 -16784

38 прайс-лист 
Главный 

ТехноНиколь Унифлекс ТПП 150/1,18/6,29 
(в соответствии с проектом)

м2 382,8 20,21 7736

Поставщик 
Сибири

((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

39 ТЕР13-06-004-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м2 
обеспыливаемой 
поверхности

1580 1,31 0,98 0,33 2070 1549 521 0,1 158

40 ТЕР12-01-016-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 15,8 209,54 28,17 6,04 3311 445 95 2,8 44,24

41 ТСЦ-101-1780 Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,711 3896,3 -2770



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

42 Прайс лист Leroy 
Merlin  
(эквивалент)

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №4 
55,25/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

л 553 7,44 4114

43 ТЕР12-01-016-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 15,8 209,54 28,17 6,04 3311 445 95 2,8 44,24

44 ТСЦ-101-1780 Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,711 3896,3 -2770

45 Прайс лист 
Славдом  
(эквивалент)

Мастика ТехноНиколь №33  
169,79/1,18/6,29 (в соответствии с 
проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг 6087 22,88 139271

46 ТЕР08-02-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 кладки 10,47 1035,73 51,62 49,92 5,94 10844 540 523 62 5,4 56,54 0,4 4,19

47 ТЕР12 01 010 01 У й й (б 100 2 0 24 10566 84 1106 08 35 53 2 97 2536 265 9 1 112 75 27 06 0 2 0 0547 ТЕР12-01-010-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 покрытия 0,24 10566,84 1106,08 35,53 2,97 2536 265 9 1 112,75 27,06 0,2 0,05

48 ТСЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,03038 11818,86 -359

49 Прайс лист 
кровля изоляция  
(эквивалент)

Рейка прижимная алюминиевая краевая 
122,4/1,18/6,29 3000*32*3мм (в 
соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м 159 16,49 2622

50 Прайс лист 
СибВек  
(эквивалент)

Полиуретановый герметик 40FC 
553,33/1,18/6,29  (в соответствии с 
проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

л 4,5 74,55 335



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

51 ТЕР12-01-012-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м ограждения 2,068 3745,63 67,97 78,04 4,31 7746 141 161 9 6,67 13,79 0,29 0,6

52 ТСЦ-201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 1,5962 11883,26 18968

53 ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,542118 1111,48 79,98 17,54 0,22 603 43 10 7,66 4,15 0,02 0,01

54 ТЕР08-02-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 кладки 0,52 1035,73 51,62 49,92 5,94 539 27 26 3 5,4 2,81 0,4 0,21

55 ТЕР15-02-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв 2016г Красноярский край

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,054 2232,73 784,64 82,61 35,45 121 42 4 2 70,88 3,83 2,78 0,15

                           Люк (выход на кровлю)

1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

56 ТЕР09-06-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 т конструкций 0,2036 1118,27 877,9 195,98 7,28 228 179 40 1 89,49 18,22 0,49 0,1

57 ТСЦ-201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 0,2036 11883,26 2419

58 ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,168 1111,48 79,98 17,54 0,22 187 13 3 7,66 1,29 0,02



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

59 ТЕР07-05-039-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой 
вулканизирующейся тиоколовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м шва 0,1072 1917,15 185,31 930,79 45,61 206 20 100 5 17,75 1,9 4,12 0,44

60 ТСЦ-101-0617 Мастика тиоколовая строительного 
назначения, марки КБ-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг -1,436 59,78 -86

61 ТСЦ-101-8058 Пена монтажная MAKROFLEX PRO 
WINTER (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

л 1 70,95 71

62 ТЕРр58-13-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытия из рулонных 
материалов насухо без промазки кромок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 10,6383 1045,18 41,67 9,06 11119 443 96 4,52 48,09

63 ТСЦ-101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,0319 11783,4 -376

64 ТСЦ-101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой 
посыпкой марки РКК-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  

м2 -1223 8,34 -10200

                           Чердак

ТЕР СМР=6,29

65 прайс-лист 
Строительные 
Материалы 
(эквивалент)

Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ 
10,85/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м2 1223,4 1,46 1786

66 прайс Сатурн 
строймаркет  
(эквивалент)

Скотч двухсторонний полиуретановый 
292/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

шт. 64 39,34 2518

67 ТЕР12-01-013-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 утепляемого 
покрытия

10,2278 7867,77 498,21 163,26 8,17 80470 5096 1670 84 45,54 465,77 0,55 5,63

68 ТСЦ-101-0594 Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -2,056 4026,4 -8278



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

69 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 
9573-82)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -63,21 1010,92 -63900

70 прайс  
ТЕПЛОТЕК 
(эквивалент)

Плиты из минеральной ваты ПТЭ-100,  
3544/1,18/6,29  (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 204,56 477,49 97675

71 ТЕРр58-13-1
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытия из рулонных 
материалов насухо без промазки кромок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м2 кровли 10,23 1045,18 41,67 9,06 10692 426 93 4,52 46,24

72 ТСЦ-101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,0307 11783,4 -362

73 ТСЦ-101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой 
посыпкой марки РКК-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м2 -1176 8,34 -9808

74 прайс 
ТехноНиколь 

Мембрана супердиффузионная 
44,27/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)

м3 1176,2 5,96 7010

(эквивалент) ((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

75 ТЕР10-01-023-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м ходов 1,56 317,16 36,63 17,61 1,19 495 57 27 2 3,8 5,93 0,08 0,12

76 ТСЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -0,468 850,48 -398

77 ТСЦ-102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и 
более, II сорта (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 3,65 962,59 3513



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

78 ТЕР16-04-001-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м 
трубопровода

0,03 8961,07 702,24 41,11 0,89 269 21 1 61,6 1,85 0,06

79 ТСЦ-302-3340 Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м -2,994 79,53 -238

80 ТСЦ-103-8053 Трубы из вторичного полиэтилена 
диаметром 100 мм (в соответствии с 
проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м 3 24,79 74

81 прайс СнабГрупп 
(эквивалент)

Переходная манжета 64/1,18/6,29 (в 
соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

шт. 6 8,62 52

82 прайс 
ТехноНиколь 
(эквивалент)

Колпак из ЭПДМ резины 798,38/1,18/6,29  (в 
соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

шт. 18 107,57 1936

83 ТЕР26-01-009-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Изоляция трубопроводов матами 
минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марки 75
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 изоляции 20,37 1646,46 211,69 97,99 33538 4312 1996 18,85 383,97

84 ТСЦ-101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая, 
нормальной точности 0,7х20-50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т -0,2159 11534,98 -2490

85 ТСЦ-506-0878 Листы алюминиевые марки АД1Н, 
толщиной 1 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг -15,89 56,11 -892

86 ТСЦ-104-0077 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1000 м2 -0,0449 19007,32 -853

87 ТСЦ-104-0009 Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-100, толщина 60 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 -31,37 508,73 -15959



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

88 ТСЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 0,64751 11818,86 7653

89 прайс 
ТоргСтрой(эквив
алент)

Плиты из минеральной ваты ПТЭ-100, 
3250/1,18/6,29 (в соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

м3 20,37 437,88 8920

90 ТЕР26-01-022-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Изоляция поверхностей трубопроводов 
штучными изделиями из пенополиуретана 
(полуцилиндрами и сегментами)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 м3 изоляции 0,456 3182,68 275,46 61,66 1451 126 28 27,74 12,65

91 ТЕР09-06-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

1 т конструкций 0,0624 1118,27 877,9 195,98 7,28 70 55 12 89,49 5,58 0,49 0,03

92 прайс Проект-
Урал 
(эквивалент)

Люк ЛМП EI-60  7270/1,18/6,29 (в 
соответствии с проектом)
((МАТ=МАТ/1,18/6,29-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

шт. 2 979,49 1959

93 ТСЦ 201 0783 К б й 0 0024 13058 38 3193 ТСЦ-201-0783 Конструкции стальные приспособлений для 
монтажа (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

т 0,0024 13058,38 31

94 ТЕР07-05-039-08
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой 
вулканизирующейся тиоколовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

100 м шва 0,064 1917,15 185,31 930,79 45,61 123 12 60 3 17,75 1,14 4,12 0,26

95 ТСЦ-101-0617 Мастика тиоколовая строительного 
назначения, марки КБ-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

кг -1,436 59,78 -86

96 ТСЦ-101-8058 Пена монтажная MAKROFLEX PRO 
WINTER (в соответствии с проектом)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  
ТЕР СМР=6,29

л 2 70,95 142

411413 16830 6179 205 1599,41 14,36

16623

721

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   83% ФОТ (от 869) (Поз. 62-64, 71-73, 77)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

645

1490

4043

42

1171

63

7673

695

24

56

10065

21

32

565

3938

525

4336

430

15

169

34

  В том числе, справочно:

   47% =  55%*0.85 ФОТ (от 44) (Поз. 55)

   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 59) (Поз. 75-76)

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 235) (Поз. 56, 91)

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 40) (Поз. 59-61, 94-96)

Итоги по разделу 3 Монтаж :

   65% ФОТ (от 869) (Поз. 62-64, 71-73, 77)

   115% =  128%*0.9 ФОТ (от 21) (Поз. 78-80)

   140% =  155%*0.9 ФОТ (от 40) (Поз. 59-61, 94-96)

Сметная прибыль

   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 4492) (Поз. 14, 83-87, 90)

   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 44) (Поз. 55)

   99% =  110%*0.9 ФОТ (от 1183) (Поз. 15, 26, 29-31, 38, 49-50, 52, 57, 65)

   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 59) (Поз. 75-76)

   108% =  120%*0.9 ФОТ (от 7105) (Поз. 32-33, 35-37, 40-45, 47-48, 51, 67-69, 88)

   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 632) (Поз. 46, 54)

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 7159) (Поз. 14, 32-33, 35-37, 40-45, 47-48, 51, 67-69, 88)

   70% ФОТ (от 750) (Поз. 27-28)

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 7226) (Поз. 15, 26, 29-31, 38, 49-50, 52, 57, 65, 39, 53, 58, 83-87, 90)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 632) (Поз. 46, 54)

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 21) (Поз. 78-80)

   86% ФОТ (от 750) (Поз. 27-28)

   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 1840) (Поз. 39, 53, 58, 56, 91)

604 5,22

88882 120,69 0,63

-10261

2139 66,81

190636 654,5 8,22

119486

5123 163,44 0,01

12508 59,35 4,4

184 3,83 0,15

657 23,8 0,13

460 3,04 0,7

5864 94,33

192 5,93 0,12

144 1,85

21452 396,62

31

438101 1599,41 14,36

Итоги по разделу 3 Монтаж :

  Прокладка и монтаж сетей связи

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

  Полы

  Промышленные печи и трубы

  Итого

  Стены (ремонтно-строительные)

  Кровли

  Материалы

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Деревянные конструкции

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Конструкции из кирпича и блоков

  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

2755655 1599,41 14,36

388404

6179

17035

16623

10065

2755655 1599,41 14,36

426515 19372 7463 212 1878,78 14,99

18826

973

69

1038

645

1543

4077

741

42

1187

63

7673

  Итого по разделу 3 Монтаж

      Сметная прибыль

  Всего с учетом "Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  ТЕР СМР=6,29"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

108% = 120%*0 9 ФОТ (от 7105) (Поз 32-33 35-37 40-45 47-48 51 67-69 88)

   86% ФОТ (от 750) (Поз. 27-28)

      ФОТ

      Накладные расходы

   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 1904) (Поз. 3, 56, 91, 10, 39, 53, 58)

   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 4530) (Поз. 11, 14, 83-87, 90)

   103% ФОТ (от 719) (Поз. 5)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 1247) (Поз. 9)

   82% ФОТ (от 84) (Поз. 2)

   83% ФОТ (от 1250) (Поз. 1, 6-8, 62-64, 71-73, 77)

   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 44) (Поз. 55)

   99% =  110%*0.9 ФОТ (от 1199) (Поз. 4, 15, 26, 29-31, 38, 49-50, 52, 57, 65)

   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 59) (Поз. 75-76)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

7673

695

24

56

11491

624

21

431

52

32

813

3959

525

4371

430

15

184

34

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 21) (Поз. 78-80)

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 255) (Поз. 3, 56, 91)

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 40) (Поз. 59-61, 94-96)

Итоги по смете:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 7197) (Поз. 11, 14, 32-33, 35-37, 40-45, 47-48, 51, 67-69, 88)

   70% ФОТ (от 750) (Поз. 27-28)

   50% ФОТ (от 1247) (Поз. 9)

   47% =  55%*0.85 ФОТ (от 44) (Поз. 55)

   60% ФОТ (от 719) (Поз. 5)

   62% ФОТ (от 84) (Поз. 2)

   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 59) (Поз. 75-76)

   65% ФОТ (от 1250) (Поз. 1, 6-8, 62-64, 71-73, 77)

   108% =  120% 0.9 ФОТ (от 7105) (Поз. 32-33, 35-37, 40-45, 47-48, 51, 67-69, 88)

   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 632) (Поз. 46, 54)

   115% =  128%*0.9 ФОТ (от 21) (Поз. 78-80)

   140% =  155%*0.9 ФОТ (от 40) (Поз. 59-61, 94-96)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 7286) (Поз. 4, 15, 26, 29-31, 38, 49-50, 52, 57, 65, 10, 39, 53, 58, 83-87, 90)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 632) (Поз. 46, 54)



Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн Т/з осн

2866114 1878,78 14,99

9337

2875451 1878,78 14,99

399680

7463

19584

18826

11491

2875451 1878,78 14,99

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ГИП____________ А.В.Максимов

  ВСЕГО по смете

  Итого Поз. 1-11, 14-96 "Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  ТЕР СМР=6,29"

  Итого Поз. 12-13 "Перевод в уровень 3 кв.2016г.  Красноярский край  ФЕР СМР=7,98"

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Составил: инж.                                         М.В.Фролов

(должность, подпись, расшифровка)



№ Вид работ Масса, т

1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. 0,0974

2
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке 
(люк) 0,212

3 Пробивка проемов в конструкциях из бетона (расширение люка) 0,072

4
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных 
камер (демонтаж 0,032

5 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 0,0936
6 Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) 69,74

Итого: 70,247

Строительный мусор

  Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:                                 
Красноярский край, Минусинск, ул. Гагарина д. 19
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