


на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-010-01 100 м 0,63 1 0,63

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 615,13 1,15 445,66 37,4 16 668,00

чел.-ч 76,7 1,15 55,56915

615,13 445,66 16 668,00

445,66 16 668,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 655,12 24 502,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 597,18 22 335,00

1 697,96 63 505,00

2 ФЕР01-01-036-01 1000 м2 0,9105 1 0,9105

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

2 20,81 1,15 21,79 13,58 296,00

3 4,06 1,15 4,25 37,4 159,00

чел.-ч 0,35 1,15 0,3664763

20,81 21,79 296,00

4,25 159,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 3,91 146,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,96 73,00

27,66 515,00

3 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,79 1 0,79

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 590,51 1,15 536,48 37,4 20 064,00

2 73,02 1,15 66,34 13,58 901,00

3 8,70 1,15 7,90 37,4 295,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Дворовой проезд

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

Объем=63 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.)

Объем=((267+643,5)) / 1000

Объем=79 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 3 690,05 2 915,14 9,13 26 615,00

Н 13.2.03.02 м 100 79

чел.-ч 69,8 1,15 63,4133

чел.-ч 0,65 1,15 0,590525

4 353,58 3 517,96 47 580,00

544,38 20 359,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 800,24 29 928,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 729,47 27 281,00

5 047,67 104 789,00

4 ФССЦ-05.2.03.03-0011 м3 3,397 1 3,397 1 397,38 4 746,90 9,13 43 339,00

4 746,90 43 339,00

5 ФЕРр68-15-1 100 м2 1,17 1 1,17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 831,83 1,15 1 119,23 37,4 41 859,00

2 968,07 1,15 1 302,54 13,58 17 688,00

3 64,48 1,15 86,76 37,4 3 245,00

Н 01.2.01.01 т 0,07 0,0819

Н 04.2.01.01 т 11,9 13,923

Н 999-9900 т 9 10,53

чел.-ч 100,1 1,15 134,68455

чел.-ч 5,95 1,15 8,005725

1 799,90 2 421,77 59 547,00

1 205,99 45 104,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 1 230,11 46 006,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 651,23 24 356,00

4 303,11 129 909,00

6 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,08 1 0,08 1 690,00 135,20 9,13 1 234,00

135,20 1 234,00

7 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 13,92 1 13,92 491,01 6 834,86 9,13 62 402,00

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые бетонные, марка 300

М

Камни бортовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Битум

(Автомобильные дороги)

Объем=(79)*0,043

Всего по позиции

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта 

до 5 м2

Объем=117 / 100

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 

90/130

Смесь асфальтобетонная

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые 

тип Б марка II
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 834,86 62 402,00

8 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,18 1 0,18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 115,49 1,15 23,91 37,4 894,00

2 3 357,76 1,15 695,06 13,58 9 439,00

3 181,59 1,15 37,59 37,4 1 406,00

4 17,08 3,07 9,13 28,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4 1,15 2,9808

чел.-ч 14,81 1,15 3,06567

3 490,33 722,04 10 361,00

61,50 2 300,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 90,41 3 381,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 82,41 3 082,00

894,86 16 824,00

9 ФССЦ-02.2.04.04-0007 м3 22,18 1 22,18 151,20 3 353,62 9,13 30 619,00

3 353,62 30 619,00

10 ФЕР27-06-026-01 т 0,39 1 0,39

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

2 39,10 1,15 17,54 13,58 238,00

3 7,15 1,15 3,21 37,4 120,00

Н 01.2.01.01 т 1,03 0,4017

чел.-ч 0,66 1,15 0,29601

39,10 17,54 238,00

3,21 120,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,72 176,00

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

Объем=(154*0,12) / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

ЗТм

Объем=643,5*0,6/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

Битум

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-

2009) номер: С7, размер зерен 0-10 мм

(Автомобильные дороги)

Объем=18,48*1,2

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 4,30 161,00

26,56 575,00

11 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,4 1 0,4 1 690,00 676,00 9,13 6 172,00

676,00 6 172,00

12 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,6435 1 0,6435

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 182,32 1,15 134,92 37,4 5 046,00

2 7 479,03 1,15 5 534,67 13,58 75 161,00

3 234,46 1,15 173,51 37,4 6 489,00

4 874,78 562,92 9,13 5 139,00

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 1,15 15,4369215

чел.-ч 18,85 1,15 13,9494713

8 536,13 6 232,51 85 346,00

308,43 11 535,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 453,39 16 956,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 413,30 15 457,00

7 099,20 117 759,00

13 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,6435 1 0,6435

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 3,29 2,3 4,87 37,4 182,00

2 254,89 2,3 377,25 13,58 5 123,00

3 5,95 2,3 8,81 37,4 329,00

4 2,94 2 3,78 9,13 35,00

П,Н 04.2.01.01 т 0 2 0

чел.-ч 0,35 2,3 0,5180175

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 

90/130

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

СП Автомобильные дороги

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=643,5 / 1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=643,5 / 1000

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,47 2,3 0,6956235

261,12 385,90 5 340,00

13,68 511,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 20,11 751,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 18,33 685,00

424,34 6 776,00

14 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 62,16 1 62,16 491,01 30 521,18 9,13 278 658,00

30 521,18 278 658,00

15 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 62,16 1 62,16 3,28 1,15 234,47 13,84 3 245,00

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

234,47 3 245,00

16 ФССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 62,16 1 62,16 11,42 1,15 816,35 13,84 11 298,00

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

816,35 11 298,00

61 083,75 662 343,00

2 265,07 84 713,00

9 066,01 123 389,00

322,03 12 043,00

49 752,67 454 241,00

66 839,94 877 619,00

65 789,12 863 076,00

2 265,07 84 713,00

8 015,19 108 846,00

322,03 12 043,00

49 752,67 454 241,00

3 258,01 121 846,00

2 498,18 93 430,00

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые 

тип Б марка II

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Объем=643,5*96,6/1000

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    сметная прибыль

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы
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1 050,82 14 543,00

2 587,10 96 756,00

3 258,01 121 846,00

2 498,18 93 430,00

54 156,38 54 156,00

120 996,32 931 775,00

24 199,26 186 355,00

145 195,58 1 118 130,00

Составил:

Проверил:

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Утилизация мусора (Решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.03.2023 №9-44р) 62,16*1045,49/1,2

     Итого с учетом доп. работ и затрат

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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