


на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-036-01 1000 м2 0,267 1 0,267

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

2 20,81 1,15 6,39 13,58 87,00

3 4,06 1,15 1,25 37,4 47,00

чел.-ч 0,35 1,15 0,1074675

20,81 6,39 87,00

1,25 47,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,15 43,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,58 22,00

8,12 152,00

2 ФЕР27-02-010-02 100 м 1,01 1 1,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 590,51 1,15 685,88 37,4 25 652,00

2 73,02 1,15 84,81 13,58 1 152,00

3 8,70 1,15 10,11 37,4 378,00

4 3 690,05 3 726,95 9,13 34 027,00

Н 13.2.03.02 м 100 101

чел.-ч 69,8 1,15 81,0727

чел.-ч 0,65 1,15 0,754975

4 353,58 4 497,64 60 831,00

695,99 26 030,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 023,11 38 264,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 932,63 34 880,00

6 453,38 133 975,00

3 ФССЦ-05.2.03.03-0011 м3 4,343 1 4,343 1 397,38 6 068,82 9,13 55 408,00

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Проезды, тротуары

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.)

Объем=267 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

М

Камни бортовые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=101 / 100

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Автомобильные дороги)

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые бетонные, марка 300
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6 068,82 55 408,00

4 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,32 1 0,32

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 115,49 1,15 42,50 37,4 1 590,00

2 3 357,76 1,15 1 235,66 13,58 16 780,00

3 181,59 1,15 66,83 37,4 2 499,00

4 17,08 5,47 9,13 50,00

П,Н 02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,4 1,15 5,2992

чел.-ч 14,81 1,15 5,45008

3 490,33 1 283,63 18 420,00

109,33 4 089,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 160,72 6 011,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 146,50 5 479,00

1 590,85 29 910,00

5 ФССЦ-02.2.04.04-0007 м3 38,45 1 38,45 151,20 5 813,64 9,13 53 079,00

5 813,64 53 079,00

6 ФЕР27-06-026-01 т 0,16 1 0,16

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

2 39,10 1,15 7,19 13,58 98,00

3 7,15 1,15 1,32 37,4 49,00

Н 01.2.01.01 т 1,03 0,1648

чел.-ч 0,66 1,15 0,12144

39,10 7,19 98,00

1,32 49,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,94 72,00

Объем=101*0,043

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

Объем=(267*0,12) / 100

Смесь песчано-гравийная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=32,04*1,2

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов

Объем=267*0,6/1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-

2009) номер: С7, размер зерен 0-10 мм

(Автомобильные дороги)

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

Битум

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 1,77 66,00

10,90 236,00

7 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,16 1 0,16 1 690,00 270,40 9,13 2 469,00

270,40 2 469,00

8 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,267 1 0,267

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 182,32 1,15 55,98 37,4 2 094,00

2 7 479,03 1,15 2 296,44 13,58 31 186,00

3 234,46 1,15 71,99 37,4 2 692,00

4 874,78 233,57 9,13 2 132,00

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 1,15 6,405063

чел.-ч 18,85 1,15 5,7878925

8 536,13 2 585,99 35 412,00

127,97 4 786,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 188,12 7 035,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 171,48 6 413,00

2 945,59 48 860,00

9 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -0,267 1 -0,267

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 3,29 2,3 -2,02 37,4 -76,00

2 254,89 2,3 -156,53 13,58 -2 126,00

3 5,95 2,3 -3,65 37,4 -137,00

4 2,94 2 -1,57 9,13 -14,00

П,Н 04.2.01.01 т 0 2 0

чел.-ч 0,35 2,3 -0,214935

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 

90/130

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь асфальтобетонная

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Объем=267 / 1000

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

Объем=-267 / 1000

До 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Смесь асфальтобетонная

ЗТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 0,47 2,3 -0,288627

261,12 -160,12 -2 216,00

-5,67 -213,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 -8,33 -313,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 -7,60 -285,00

-176,05 -2 814,00

10 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 25,79 1 25,79 491,01 12 663,15 9,13 115 615,00

12 663,15 115 615,00

11 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 25,79 1 25,79 3,28 1,15 97,28 13,84 1 346,00

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

97,28 1 346,00

12 ФССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 25,79 1 25,79 11,42 1,15 338,70 13,84 4 688,00

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

338,70 4 688,00

33 472,71 345 237,00

782,34 29 260,00

3 909,94 53 211,00

147,85 5 528,00

28 780,43 262 766,00

36 084,78 442 924,00

35 648,80 436 890,00

782,34 29 260,00

3 473,96 47 177,00

147,85 5 528,00

28 780,43 262 766,00

1 366,71 51 112,00

1 245,36 46 575,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=267*96,6/1000

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые 

тип Б марка II

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов
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435,98 6 034,00

930,19 34 788,00

1 366,71 51 112,00

1 245,36 46 575,00

22 469,32 22 469,00

58 554,10 465 393,00

11 710,82 93 078,60

70 264,92 558 471,60

Составил:

Проверил:

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Утилизация мусора (Решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.03.2023 №9-44р) 25,79*1045,49/1,2

     Итого с учетом доп. работ и затрат
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